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Smliouva o dilo ¢. 2019/5010/0102

uzaviend podle Zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisd

Smluvni strany

statutarni organ:
bankovni spojeni:
T, E:

osoba vykonavajici TDI:

Objednatel:
Obec Staré Hradisté
se sidlem: Ohrazenickd 155, 533 52 Staré Hradisté
IC, DIC: 002 74 305, CZ

Ing. Miroslav Cep&at, starosta obce

CS a.s., Cislo uctu 1205497369/0800

466 415 695, starosta.starehradiste@seznam.cz
Petr Plachy

T, E: 774 967 729, petrl.plachy@seznam.cz
Zhotovitel:

nazev: MARHOLD a.s.

sidlo: Motoristl 24, 530 06 Pardubice

1C: 15050050

zapis v OR: u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil B2583

statutarni organ: Ing. Luka$ Skokan, pfedseda predstavenstva
Vit Hruska, &len predstavenstva

Jakub Kousal, DiS., ¢len predstavenstva

T, F. M: 466 00 99 20, 466 00 99 12, 725 601 909
E: info@marhold.cz

osoba povéfend vedenim stavby (stavbyvedouci): Ing. Petr Vasek

T, E: 724 135 670, petr.vasek@marhold.cz
Cislo autorizace: 0700818

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku smlouvu o dilo s nasledujicimi ustanovenimi

I. Predmét plnéni
Predmétem této smlouvy je novostavba kulturniho a spole¢enského centra obce Staré Hradisté.

Soudasti predmétu plnéni je zdrovefi zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou
tidténych podepsanych paré a v jedné elektronické podobé.

Pfedmét pInéni je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci ve stupni DPS zpracovanou v lednu
2018 pod zakazkovym ¢&islem 2016-002 generdinim projektantem ing. arch. Pavlem Mudrufikou, 1¢O:
455 11 888, se sidlem Palackého 207, 533 04 Sezemice, zodpovédny projektant ing. arch. Pavel
Mudrufika, autorizace CKA & 01 241, misto podnikéni Hlavagova 179, Pardubice 530 02, a vykazem
vymér. Projektové dokumentace a nabidka u¢astnika podana ke dni 25. 3. 2019 s ocenénym polozkovym
rozpoltem jsou nedilnou soudasti této smlouvy, aniz musi byt jeji pfilohou fyzicky.

II. Termin plnéni
Zhotovitel provede sjednané dilo v terminu:  Zahajeni doby pInéni: “10. 06. 2019
Ukonc&eni doby pinéni: 04. 05. 2020

V pfipadé, ze ZJakychkollv dAvodl na strané objednatele nebude moZné dodrzet termin zahajeni doby
pInéni, je objednatel opravnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdé&jsi dobu, posouva se tak i termin
ukonéeni doby plnéni.

II11. Cena dila

Cena za provedeni praci je stanovena jako maximalni, nejvySe pfipustnd bez jakychkoliv podminek,
stanovena k datu pfedani dila v nasledujicim ¢lenéni a vysi:

Cena celkem bez DPH 52 988 596,93,- K&

DPH v zdkonné vysi (21 %) 11 127 605,36,- K¢

Cena vcéetné DPH 64 116 202,29,- K¢
Cena vychdzi z nabidkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha, a Je platna
po celou dobu vystavby. Cena obsahUJe veskeré naklady, které bude nezbytné vynaloZit na uspesne
provedeni dila. V pfipadé zmén u praci, které JSOU obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

Strana 1 (celkem 5)



V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoétu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle
ceniku URS pomoci rozpo&tového programu KROS plus (pfip. verze KROS 4, pfipadné jiném) nebo
odvozena od praci podobnych a odsouhlasena objednatelem.

IV. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zdlohu. Na dil¢ich fakturach nelze uplatnit pozastdvky. Platby budou probihat
mési¢né na zaklad& vzajemné odsouhlasenych soupisd provedenych praci vyhradné v KE a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této mé&né. Dafiovy doklad bude vystaven Gcastnikem mésiéné do 14 kalendafnich
dnl po vzadjemném odsouhlaseni soupisu praci. Vykaz provedenych praci (Cerpani rozpoctu) - bude
ptedavéan i v elektronické podobé.

Platebni doklady opatfené nazvem zakazky ,Kulturni a spoleCenské centrum®, registralnim Cislem projektu
je-li pfidéleno, budou adresovany objednateli a budou mit naleZitosti podle prislusnych predpist (zékon &.
235/2004 o dani z pfidané hodnoty v platném znéni), tedy minimalné &slo smlouvy, ndzev stavby, IC
zhotovitele a objednatele, DIC zhotovitele a objednatele, nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, pfedmét
dodavky, den odeslani faktury a Ih{itu splatnosti, oznaCeni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt uhrada
provedena, fakturovanou ¢astku rozdélenou na cenu bez DPH a DPH, razitko a podpis zhotovitele, oznaceni

faktury. Splatnost dafiovych dokladi musi byt 30 dnd od jeho doruceni objednateli.

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné naleZitosti, je objednatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela
IhGta splatnosti. V pfipadé nesouhlasu objednatele s fakturou je tento opravnén ji vratit se zdGvodnénim
nejpozdéji do 5 dni od jejiho obdrzeni.

Zhotovitel je povinen Fadné uchovavat veskeré originaly u&etnich doklad{ a origindly dalsich dokumentd
souvisejicich se stavebnimi pracemi. U&etni doklady budou uchovany zplsobem uvedenym v zakoné &.
563/1991 Sb. o Géetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, po dobu 10 let.

V. Zarucni Ihaty

Zhotovitel garantuje provedeni véech praci dle platnych CSN a v odpovidajici kvalité. Na provedené prace
poskytne zaruéni Ihdtu v trvani min. 60 mésicl ode dne predani bez vad a nedodélkd.

Na specidlnich stavebni konstrukce a prace, vyrobky, komponenty, stroje nebo technologicka zatizeni
zabudovana do dila, na které jejich vyrobce nebo dodavatel poskytuje zaruni dobu jinou, se vztahuje
tato zaruéni doba (jednd se napf. o tolivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zafizovaci predméty
apod.). Zaruky, uvedené viz vySe, plati za podminek uvedenych v platnych zéaruénich listech jednotlivych
dodavatell stavebnich materiald, vyrobkl a technologii.

VI. Majetkové sankce

V p¥ipadé prodleni s terminem dokonceni dila vinou na strané zhotovitele &ini smluvni pokuta 50 000,- K&
za kazdy zapod&aty den prodleni.

Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélkd branicich uzivani stavby &ini pokuta 5 000,- K& za kazdy
den prodleni s odstran&nim kaZdé vady nebo kazdého nedodélku az do dne, kdy budou veskeré zavady a
nedodélky odstranény. Nedodélky a vady nebrénici uzivani dila nezaklddaji pravo na vyse uvedené
sankce.

Smiuvni penale Ize odedist z koneéné faktury za dilo. Uhradou smluvni pokuty nezanika narok objednatele
na nahradu p¥ipadné dal$i kody vzniklé v dlsledku prodleni zhotovitele.

Objednatel mze od smluvni pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstrani v objednatelem pozadované
Ihdit&. Objednatel je opravnén dat vady a nedodélky odstranit na naklad zhotovitele. V rdmci doby zaruky
na jakost odstrafiuje zhotovitel vady bezplatné. :

VII. Technické podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném zadavacimi podklady
danymi projektem stavby, pfitom je povinen dodrzet prislusné technické normy a technické podminky
stanovené vyrobci stavebnich dilci a hmot vztahujici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno
v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, $e pro bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funkcnosti je nezbytné provést dalsi ¢innosti,
které nejsou specifikovany v pfedmétu pinéni této smlouvy, tyto po predchozi dohodé s objednatelem
provede.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e veskery materidl bude dodén v 1. jakostni tfidé vletné atestu pro Ceskou
republiku.
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VIII. Provadéni praci

Zhotovitel je povinen obstarat veSkery stavebni a montazni material potfebny k provadéni stavby dle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provadét vsechny stavebni nebo montédzni prace v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci, ¢SN a predpisy zejména v oblasti BOZP.

V pfipadé, Ze méa byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pFistup k ni, je
zhotovitel povmen vyzvat objednatele min. 3 dny pfedem k provedeni kontroly. Nedostavi-li se objednatel
ke kontrole, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel je povmen kontrolu provést
v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k narudeni ¢asového postupu praci.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho ?adost a na své néaklady
zakryté prace odkryt.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni téchto praci zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel vede ve smyslu platnych piedpisl stavebni denik stavby, ktery bude zalo¥en dnem prevzeti
stavenisté a v prib&hu stavby bude trvale prlstupny Do stavebniho deniku budou zaznamenany vSechny
udalosti rozhodné pro pinéni dodéavky, pficemz zaplsy ve stavebnim deniku se stavaji souéasti smlouvy
pouze v prlpade, Ze budou podepsany osobami opravnenym| Jednat ve véci dodavky, dale do ného budou
potvrzovany zmény a Upravy projektové dokumentace, prejimani praci a potvrzovanl kvality provadénych
praci v prib&hu realizace stavby a daléi rozhodné udalosti pro posouzeni plnéni smlouvy o dilo.

Lhdty pro vyJadrenl k zdpisu opravnéné strany se stanovi na 3 pracovni dny, Jlnak se ma za to, ze
obsahem zapisu adresat souhlasi. Zapis opravnénych osob do stavebniho deniku mdze byt podkladem
pro zménu smlouvy Zapls do deniku, kterym se vyzyva objednatel k vyjadreni bude objednateli
neprodlené ozndmen |hiitou 3 prac. dnd - bé%i od oznadmeni objednateli.

Objednatel mé pravo kontroly provadéné stavby a md pravo pfistupu na stavenisté.

Zhotovitel na sebe pFejimé zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotoveném dile a stavajicim objektu,
jeho vybaveni a zafizeni, kde probihd stavebni a montazni ¢innost, po celou dobu vystavby, tzn. do
prevzeti dila objednatelem stejné tak za $kody zplsobené stavebni ¢innosti treti osobé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své ndklady odpady a
neistoty vzniklé provadénim praci. Zhotovitel zajisti neodkladné (klid vefejnych komunikaci a
prostranstvi v pfipadech zneéisténi zplsobenych &innosti na stavbé.

Zhotovitel se zavaZUJe provést veskeré prace s maximalnim ohledem na okoli. Ve$keré dotéené pozemky
budou uvedeny do plvodniho stavu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény zéstupce
objednatele. Terminy konani kontrolnich dnl budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem
objednatele.

Ustanoveni o poddodavatelich:

- Prohlasujeme, Ze nékteré &asti plnéni této smlouvy budeme realizovat prostrednlctvnm
poddodavatell. Identifikace &asti pInéni, které hodldme zadat, a identifikace poddodavateld,
jsou prilohou této smlouvy.

Je-li ¢ast pfedmétu pinéni realizovana prostiednictvim poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazal urditou
Cast kvalifikace, musi se takovy poddodavatel podilet na pfedmétu pinéni v takovém rozsahu, v jakém se
k tomu zavazal ve smlouvé s dodavatelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Zhotovitel je opravnén nahradit takového poddodavatele jinym pouze za pfedpokladu, Ze novy
poddodavatel prokaze Cast kvalifikace ve stejném rozsahu, v Jakem dodavatel prokazal ¢ast kvalifikace
prostrednictvim puvodnlho poddodavatele. Takovéd zména je moZzna pouze se souhlasem objednatele.
Objednatel nesmi tento souhlas odepfit bez zdvazného divodu.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyZadané spolupraci pfi feSeni reklamaci a zaruénich oprav po celou
dobu trvani zarucni doby stavby.

IX. Soucdinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostate¢nym casovym predstihem pfislusna stavebni a dal3i povoleni
pozadovana platnymi predplsy Po dobu nesplnéni této povinnosti objednatelem neni zhotovitel v prodleni
s pInénim svych zévazkd.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ufastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zéastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym dilem a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni spornych
otazek spojenych s realizaci dila.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
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Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapislim pfipojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku - k zapisiim pfipoji své stanovisko.

Objednatel umozni volny pFistup na stavenisté a plynulé provadéni praci bez omezeni tfeti osobou.
V ptipadé, Ze dojde k omezeni zhotovitele, bude tato skuteénost zapsana do stavebniho deniku a o dobu
zdrZeni bude prodlouZen termin dokonéeni.

Objednatel, nebo jim povérena osoba, vykondva na stavbé technlcky dozor, nebot tento nesmi byt
provadén dodavatelem nebo osobou s nim propojenou. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace JSOU
provadény v souladu se smlouvou a projektem podle technickych norem a jinych pravnich predplsu a
rozhodnuti vereJnopravnlch predpisli a rozhodnuti vefejnopravnich organd. Na nedostatky v pribé&hu
praci neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku.

Technlcky dozor objednatele neni opravnen zasahovat do cinnosti zhotovitele, je v8ak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a
je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé& nebo zhotovitel
provadi dilo vadné &i v rozporu s pozadavky s potfebami objednatele.

X. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost realizovat dilo dle uzavfené smlouvy o dilo sepsanim protokolu o predani
a prevzeti dila. Soucasti pfedani a prevzeti je i pfedani reviznich a obdobnych zprédv o zkouskach
vyhrazenych technickych zafizeni, vyzaduje-li takovou zpravu pfislusénd technickd norma. NeptedloZeni
takové zpravy se povazuje za vadu, branici uZivani pfedmétu dila.

Dilo je povazovano za dokoncené, a tedy pfevzato objednatelem tehdy, je-li stavebn& dokonéeno tak, Ze
nevykazuje vady brdnici jeho uzivani. Zhotovitel je povinen objednateli oznéamit dokonéeni dila a
navrhovany termin pfevzeti pisemné alespof 10 dnl predem.

Zhotovitel vyklidi staveni$té nejpozdé&ji v den protokolarniho pfedani a prevzeti dokonéeného dila. O
pfedani dila bude pofizen zapis. V pfipadé, Ze byly zjistény drobné vady a nedodélky, nebranici uzivani
pfedmétu dila, provede zhotovitel jejich odstranéni do 5-ti kalendafnich dnl, nedohodnou-li se Gi&astnici
s ohledem na technologlcke nebo klimatické podminky na Ih(té jiné. Po odstranéni vad a nedodé&lk{ sepigi
strany dodatek k plvodnimu zépisu, ve kterém objednatel potvrdi zhotoviteli, e vady a nedodélky byly
odstranény.

Zhotovitel pripravi pied zahajenim prejimaciho Fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou sou&dsti
zapisu o predani a prevzeti dila:

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- protokoly o Uspésné provedenych zkouskach, revizni zpravy,

- stavebni denik

- atesty na pouzity material, prohlaseni o shodé, certifikaty,

- doklady o likvidaci odpadd.

XI. Vady dila

Odpovédnost za vady dila se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledovné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dily.

Reklamace musi byt uplatnena pisemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak
se projevuiji a stanovit Ihitu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahéjit prace na odstranéni vad do 3 pracovnich dnd od pisemného ozndmeni vad a prace provést
v dohodnuté |huté.

Smluvni pokuta za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad po jejich nahladeni je
1.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady,
v opacném pfipadé tyto hradi zhotovitel. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, méa
objednatel pravo odstranit vadu sam na naklady zhotovitele.

O odstranéni vad bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zastupcd obou smluvnich stran

- Cislo smiouvy o dilo

- datum uplatnéni a ¢.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zpQsob jejiho odstrané&ni

- datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady

- celkova doba trvani vady (doba od zjisténi vady do jejiho odstranéni)

- vyjadreni, zda vada branila Géelu uZivani dila
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Zhotovitel se zavazuje v pripadé potreby dodat objednateli veSkeré nové, prlpadne opravené doklady
vztahujici se k opravené prlpadne vyménéné Casti (revizni knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikaty
apod.) potiebné k provozovani dila.

XII. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel miiZze odstoupit od smlouvy i v pfipadg, Ze U&astnik uved! v nabidce nepravdivé (daje.

Objednatel je povmen na neplnéni podstatnych povmnost| zhotovitele pisemné upozornit. V pfipadé, ze
zhotovitel nezjednd ndpravu ani v dodateéné Ihité, mize pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé&, Ze objednatel je v prodieni s Ghradou Fadné
vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je del$i neZ 100 dni po Ihdté splatnosti.

XIII. Ostatni ujednani

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem, kdy je jednomysiné pfijeti pisemného navrhu smiouvy
podepsano statutérnimi zéstupci zhotovitele a objednatele.

Veskeré zmény predmétu dlla smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécnd napli dodatku miZe byt odsouhlasena zapisem do stavebniho deniku, ktery odsouhlasi
zplnomocnéni zastupci obou stran. Dodatky musi byt postupné &islovany.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dilo pFevzit a zaplatit sjednanou cenu
ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v této smiouvé.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat poZadavky poskytovatele finanénich prostiedki:

- Povinnost strpét veskeré kontroly vyplyvajici z reZimu financovani,

- Objednavky a smlouvy na realizaci predmeétu verejne zakazky uzavirané mezi zadavatelem a
dodavatelem musi obsahovat ustanoveni o tom, Ze dodavatel si je védom, Ze ]e ve smyslu ust. § 2
pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné spravé a o zméné nekterych zékonl
(zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpist, povinen poskytnout subJektum provadejlcum
audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a spoluplsobit p¥i vykonu
financni kontroly.

- Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v€. uletnich a dafiovych
zdznamQ) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukon&eni prOJektu zaroven vSak alespon po dobu 3 let
od ukonceni programu dle ¢l. 90 a nasl. NaFizeni Rady (ES) &. 1083/2006.

X1V. Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ po dvou obdrzi kazdy z Gcastnikd.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami. Tam, kde nejsou prava a
zavazky smluvnich stran vyslovne upraveny, plati ustanoveni Zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisy.

LA VTR L STVA

Tato smiouva byla schvélena usnesenim ¢&. ...%.L 7700 Rady obce Staré Hradisté dne ................

Prilohy:
- smlouva o pojisténi zhotovitele na ¢astku min. 50 000 000,- K¢,
- doklad o zavedeni opatieni v oblasti fizeni z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi,
- jistota k uplatnéni prév zadavatele po dobu vystavby ve vygi 500 000,- K¢&.

Ve Starém Hradisti dne l_‘? . 2019 V Pardubicich dne 17. 5. 2019

za zhotovitele:

Obec Staré Hradlste g - MARHOLD a/s.
Ing. Miroslav Cgpcar starosta obce Ing. Luka
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 18-003
Stavba: Kulturni a spolecenské centrum Staré Hradiité
KSO: CcC-CZ:
Misto: Staré Hradisté Datum: 24.1.2018
Zadavatel: I¢:
Obec Staré Hradi§té DIC:
Uchazeé: 1€ 15050050
MARHOLD a.s. DIC: C€Z15050050
Projektant: (8
Dic:

Ing. arch. Pavel Mudruika

Poznamka:
Vykaz vymér neslouZi dodavateli pro objednavku materialu. PFi zpracovani cenové nabidky je nutné vychazet ze viech Easti projektové

dokumentace. {Technicka zprava, vykresova dokumentace, pfilohy, legendy, tabulky vyrobkd, detaily atd.).

Cena bez DPH 52 988 596,93
Sazba dané Zéklad dané Vyse dané

DPH  zékladni 21,00% 52 988 596,93 11 127 605,36
sniZena 15,00% 0,00 0,00
\Cena's DPH v czK 64 116 202,29
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 18-003

Stavba: Kulturni a spolecenské centrum Staré Hradisté

Misto: Staré Hradi3té Datum: 24.1.2018

Zadavatel: Obec Staré Hradisté Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruiika

Uchazet: MARHOLD a.s.

Kéd Objekt, Soupis praci Cena be-z DPH [_CZK] Cena_s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 52 988 596,93 64 116 202,29
00 Vedlejsi a ostatni naklady 730 000,00 883 300,00 VON
01 D1 Kulturni a spole¢enské centrum - objekt 47 444 722,75 57 408 114,53 STA
02 D2 Komunikace 4 168 543,08 5043 937,13 STA
03 D3 Plynovodni pripojka 107 297,02 129 829,39 STA
04 D4 Vodovodni a kanalizacni pripojka 339 008,00 410 199,68 STA

05 D5 Sadové upravy 199 026,08 240 821,56 STA
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Kulturni a spoteenské centrum Staré Hradité
Objekt:

00 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO:
Misto: Staré Hradisté

Zadavatel:
Obec Staré Hradi§té

Uchazet:
MARHOLD a.s.

Projektant:
Ing. arch. Pavel Mudrurika

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
sniZena

Cena s DPH

Zaklad dané
730 000,00

0,00
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CZK

Sazba dané
21,00%
15,00%

24, 1. 2018

15050050
CZ15050050

730 000,00

Vy$e dané
153 300,00
0,00

883 300,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Kulturni a spoleCenské centrum Staré Hradisté
Objekt:
00 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Staré Hradi§té Datum: 24.1.2018
Zadavatel: Obec Staré Hradisté Projektant: Ing. arch. Pavel
Uchaze¢: MARHOLD a.s. Mudrurika
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 730 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoCtové naklady 730 000,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 670 000,00
VRN4 - InZenyrska Cinnost 25 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 35 000,00
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